Poštovani,
 
Dostavljamo Vam zahtev za dodatnim pojašnjenjima vezano za JNMB br.15/18
 
 
1.Zašto Naručioc insistira na roku isporuke dobra koji je uslovljen uplatom avansnog  dela izabranom ponuđaču a od strane Naručioca  ?
 
Obrazloženje :
Naručioc je istakao zahtev u konkursnoj dokumentaciji :
 
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок у коме се добра морају испоручити је 5 (пет) дана по уплати авансног дела од стране Наручиоца.
 
 
Naručioc u konkursnoj dokumentaciji ističe zahtev u kome insistira da on  izvrši deo avansne uplate za naručena dobra a da pri tome nije definisao visinu avansnog dela koji bi platio izabranom ponuđaču ,rok u kome bi zvršio avansnu uplatu,rok od kog bi trebalo da teće rok isporuke .
Nije jasan zahtev Naručioca I njegovo insistiranje na avansnom delu plaćanja dobara jer sve javne nabavke( ili ogroman broj ) komunalnih preduzeća u R. Srbiji se raspisuju  sa zahtevom da ponuđač ne sme tražiti avansno plaćanje I sa rokom plaćanja od strane Naručioca do 45 dana od dana isporuke.
Ovakav način plaćanja Naručiocu obezbeđuje sigurnost u pogledu funkcionalnosti isporučenog dobra.
Insistiranjem na avansnom plaćanju I rokom isporuke koji zavisi od trenutka uplate avansa od strane Naručioca,Naručioc već prejudicira ,favorizuje određenog ponuđača koji ispunjava ove uslove.
Naručioc ovim nije jasno definisao rok isporuke dobara.
Naručioc nije predhodno  istakao hitnost nabavke .
Molimo Naručioca da objasni zašto insistira na roku isporuke koji je uslovljen uplatom avansnog dela izabranom ponuđaču.
Molimo Naručioca da  definiše primeren rok isporuke u formi  broja dana , kako bi svi ponuđači bili u mogućnosti da dostave primerene ponude.
 
 
2. Molimo Naručioca da ispravi konkursnu dokumentaciju u delu i na strani 2/30  i stavi : Nabavka priljučaka za traktor
 
2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
за јавну набавку мале вредности
 Набавка каменог агрегата ЈНМВ бр. 15/18
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Одговор на додатно тражено појашњење

ЈП „Сурчин“ у својству Наручиоца обавештава све Понуђаче да је објављена измењена Конкурсна документација за ЈНМВ 15/18.
У измењеној Конкурсној документацији Наручилац није оставио потенцијалним Понуђачима могућност да захтевају авансни део уплате.
Рок испоруке предметног добра измењеном Конкурсном документацијом прецизно је дефинисан.
Изменом Конкурсне документације исправљена је техничка грешка на страни 2/30, тако да сада стоји: Набавка прикључака за трактор.
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